

EXPEDIENTE:	2023/00043495Y
PROCEDEMENTO:	Acceso a expedientes administrativos (SC)

A Xunta de Goberno Local do Concello de Santiago de Compostela, na sesión extraordinaria e urxente celebrada o 29 de decembro de 2023 adoptou o seguinte acordo:

Aprobación cadro de prezos de acometidas de abastecemento e saneamento para o ano 2024 a executar pola empresa VIAQUA, S.A.U

A proposta é do seguinte teor literal:

Visto o escrito presentado no rexistro de entrada do Concello de Santiago de Compostela o día 29.9.2023 con número 2023/059306 por VIAQUA GESTION INTEGRAL DE AGUAS DE GALICIA SAU con documento oficial de identificación ESA66141185 solicitando a aprobación do cadro de prezos de acometidas de abastecemento e saneamento para o ano 2024

Con data 11.12.2023 a enxeñeira de camiños do departamento de obras e proxectos emite informe sobre a solicitude presentada pola empresa VIAQUA, que nas súas conclusións considera que non están debidamente xustificadas, nin a inclusión de novas partidas, nin as variacións dos prezos propostas das restantes partidas, concluindo que, de non propoñer a aplicación directa da variación do IPC, os incrementos propostos deberían vir xustificadas cun estudo de costes pormenorizado.

Este informe trasladase á empresa concesionaria, que o día 15.12.2023 presenta un novo informe de resposta acompañado dun novo cadro de prezos.

Remitido este último documento, presentado pola empresa VIAQUA, ao Dpto. de Obras e proxectos, a Enxeñeira de Camiños do citado departamento con data 26.12.2023 emite novo informe no que conclúe que non hai inconveniente en estimar a proposta presentada pola empresa subministradora no informe de data 15/12/2023.

Tendo en conta as competencias sinaladas na Lei 7/1985, de 2 de abril, reguladora das bases do réxime local, o decreto de Alcaldía do 17 de xuño de 2023 polo que se nomean as Concellarías delegadas, e o acordo da Xunta de Goberno Local do 20 de xuño de 2023 de delegación de competencias e á vista de canto antecede, PROPONSE á Xunta de Goberno Local, que adopte o seguintes acordo:

Aprobar o cadro de prezos de acometidas de abastecemento e saneamento para o ano 2024 a executar pola empresa VIAQUA, Gestión Integral de Aguas de Galicia. S.A.U., segundo o seguinte anexo:

CADRO DE PREZO 2024

CODI GO	DESCRIPCIÓN	2023	2024
CAPITULO 1: OBRA CIVIL			
SUBCAPITULO 1.1: MOVIMIENTO DE TIERRAS			
M.1	M3 DE EXCAVACIÓN EN ZANJA, POR MEDIOS MECÁNICOS , EN TODO TIPO DE TERRENO, EXCEPTO ROCA , HASTA UNA PROFUNDIDAD DE 2M , INCLUÍDO RELLENO CON MATERIAL PROCEDENTE DE LA PROPIA EXCAVACIÓN, COMPACTACIÓN Y RETIRADA DE MATERIAL SOBRANTE A VERTEDERO	10,04 €	10,31 €
M.2	M3 DE EXCAVACIÓN EN ZANJA, EN TODO TIPO DE TERRENO, EXCEPTO ROCA, Y UNA PROFUNDIDAD SUPERIOR A 2M , INCLUÍDO RELLENO CON MATERIAL PROCEDENTE DE LA PROPIA EXCAVACIÓN, COMPACTACIÓN Y RETIRADA DE MATERIAL SOBRANTE A VERTEDERO	12,70 €	13,03 €
M.3	M3 DE EXCAVACIÓN EN ZANJA, EN ROCA, CON MEDIOS MECÁNICOS, INCLUÍDO RELLENO CON MATERIAL PROCEDENTE DE LA PROPIA EXCAVACIÓN, COMPACTACIÓN Y RETIRADA DE MATERIAL SOBRANTE A VERTEDERO	20,00 €	20,52 €
M.4	M3 DE EXCAVACIÓN EN ZANJA, POR MEDIOS MANUALES CON COMPRESOR , EN TODO TIPO DE TERRENO EXCEPTO ROCA, INCLUÍDO RELLENO CON MATERIAL PROCEDENTE DE LA PROPIA EXCAVACIÓN, COMPACTACIÓN Y RETIRADA DE MATERIAL SOBRANTE A VERTEDERO	27,29 €	28,00 €
M.5	M3 DE EXCAVACIÓN EN ZANJA, POR MEDIOS MANUALES , EN TODO TIPO DE TERRENO EXCEPTO ROCA, INCLUÍDO RELLENO CON MATERIAL PROCEDENTE DE LA PROPIA EXCAVACIÓN, COMPACTACIÓN Y RETIRADA DE MATERIAL SOBRANTE A VERTEDERO	36,62 €	37,57 €
M.6	M3 DE EXCAVACIÓN EN ZANJA, EN TERRENO DE ROCA, MEDIANTE COMPRESOR , INCLUÍDO RELLENO CON MATERIAL PROCEDENTE DE LA PROPIA EXCAVACIÓN, COMPACTACIÓN Y RETIRADA DE MATERIAL SOBRANTE A VERTEDERO	56,80 €	58,28 €
M.10	M3 DE RELLENO EN ZANJA, CON MATERIAL PROCEDENTE DE LA EXCAVACIÓN O DE PRÉSTAMOS, INCLUSO COMPACTACIÓN	13,58 €	13,94 €
M.11	M3 DE TRANSPORTE DE ESCOMBRO A VERTEDERO A UNA DISTANCIA MENOR A 10 Km I/P.P. DE COSTES INDIRECTOS	4,79 €	4,92 €
SUBCAPITULO 1.2: REPOSICIÓN DE PAVIMENTOS			

R.1	M2 DE DEMOLICIÓN Y REPOSICIÓN DE PAVIMENTO EN HORMIGÓN HA-25/B/20/IIA , CON UN ESPESOR APROXIMADO DE 15CM, CON TRANSPORTE DE RESIDUOS A VERTEDERO AUTORIZADO	27,68 €	28,40 €
R.2	M2 DE DEMOLICIÓN Y POSTERIOR REPOSICIÓN DE PAVIMENTO EN CHAPACUÑA , APROVECHANDO EL EXISTENTE Y REPONIENDO PIEZAS DETERIORADAS, CON MORTERO SOBRE BASE EXISTENTE, INCLUSO ENCINTADO DE CEMENTO, CON TRANSPORTE DE RESIDUOS A VERTEDERO AUTORIZADO	55,59 €	57,03 €
R.3	M2 DE LEVANTAMIENTO Y POSTERIOR REPOSICIÓN DE PAVIMENTO EN LOSA O PIEDRA GRANÍTICA, APROVECHANDO LA EXISTENTE Y REPONIENDO PIEZAS DETERIORADAS, INCLUSO MORTERO DE FIJACIÓN, CON TRANSPORTE DE RESIDUOS A VERTEDERO AUTORIZADO	194,05 €	199,09 €
R.4	M2 DE LEVANTAMIENTO Y POSTERIOR REPOSICIÓN DE PAVIMENTO EN ADOQUÍN (DE GRANITO U HORMIGÓN), COLOCADO SOBRE BASE DE ARENA, APROVECHANDO EL EXISTENTE Y REPONIENDO PIEZAS DETERIORADAS, INCLUSO MORTERO Y PIEZAS DE HORMIGÓN, CON TRANSPORTE DE RESIDUOS A VERTEDERO AUTORIZADO	55,59 €	57,03 €
R.5	M2 DE DEMOLICIÓN Y REPOSICIÓN DE PAVIMENTO EN ACERA, CON BALDOSA GRANÍTICA DE 40x40CM (TIPO ENSANCHE), EN BASE DE HORMIGÓN HM-20/B/20/IIA, DE 10CM DE ESPESOR, INCLUIDO ENLECHADO Y LIMPIEZA, CON TRANSPORTE DE RESIDUOS A VERTEDERO AUTORIZADO	45,66 €	46,85 €
R.6	M2 DE DEMOLICIÓN Y REPOSICIÓN DE PAVIMENTO EN ACERA, CON BALDOSA HIDRÁULICA DE 33x33CM, EN BASE DE HORMIGÓN HM-20/B/20/IIA, DE 10CM DE ESPESOR, INCLUIDO ENLECHADO Y LIMPIEZA, CON TRANSPORTE DE RESIDUOS A VERTEDERO AUTORIZADO	55,41 €	56,85 €
R.7	M2 DE DEMOLICIÓN Y REPOSICIÓN DE PAVIMENTO EN ACERA, CON BALDOSA GRANALLADA DE 40x60CM, EN BASE DE HORMIGÓN HM-20/B/20/IIA, DE 10CM DE ESPESOR, INCLUIDO ENLECHADO Y LIMPIEZA, CON TRANSPORTE DE RESIDUOS A VERTEDERO AUTORIZADO	45,17 €	46,34 €
R.8	M2 DE DEMOLICIÓN Y REPOSICIÓN DE PAVIMENTO EN ACERA, CON BALDOSA DE PIZARRA , EN BASE DE HORMIGÓN HM-20/B/20/IIA, DE 10CM DE ESPESOR, INCLUIDO ENLECHADO Y LIMPIEZA, CON TRANSPORTE DE RESIDUOS A VERTEDERO AUTORIZADO	69,28 €	71,08 €
R.9	ML DE LEVANTAMIENTO Y POSTERIOR COLOCACIÓN DE BORDILLO GRANÍTICO Ó DE HORMIGÓN	17,74 €	18,20 €
R.10	M2 DE REPOSICIÓN DE PAVIMENTO DE ZAHORRA, SOBRE BASE COMPACTADA, CON UN ESPESOR APROXIMADO DE 10CM,	1,83 €	1,87 €

	INCLUSO COMPACTACIÓN		
R.11	M3 DE ARENA DE CANTERA PARA EL RECUBRIMIENTO Y ASENTAMIENTO DE LA TUBERÍA, INCLUIDO COMPACTACIÓN	22,69 €	23,28 €
R.12	M3 DE ZAHORRA PARA RELLENO, RECUBRIMIENTO Y ASENTAMIENTO DE LA TUBERÍA, INCLUIDO COMPACTACIÓN	19,44 €	19,94 €
R.13.1	M2 DE DEMOLICIÓN Y REPOSICIÓN DE PAVIMENTO EN ASFALTO (FRÍO) , INCLUIDO COMPACTACIÓN, MACADAM DE 18 CM DE ESPESOR, CON TRANSPORTE DE RESIDUOS A VERTEDERO AUTORIZADO	15,98 €	16,40 €
R.13.2	M2 DE DEMOLICIÓN Y REPOSICIÓN DE PAVIMENTO EN ASFALTO (FRÍO) , SOBRE CAPA DE HORMIGÓN HM-20/B/20/IIA DE 20 CM DE ESPESOR, COLOCADO CON EXTENDEDORA, COMPACTACIÓN DE MATERIAL CON TRANSPORTE DE RESIDUOS A VERTEDERO AUTORIZADO	33,26 €	34,13 €
R.14	M2 DE DEMOLICIÓN Y REPOSICIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, FORMADO POR 15 CM DE SUB-BASE, 20 CM DE BASE Y DOBLE TRATAMIENTO SUPERFICIAL, CON TRANSPORTE DE RESIDUOS A VERTEDERO AUTORIZADO.	25,26 €	25,92 €
R.15.1	M2 DE DEMOLICIÓN Y REPOSICIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO , MEDIANTE CAPA DE SUB-BASE DE 20CM DE ESPESOR CON EMULSIÓN ASFÁLTICA DE ROTURA LENTA Y ÁRIDO GRANÍTICO DE 20MM, COLOCADO CON EXTENDEDORA, COMPACTACIÓN DEL MATERIAL, INCLUSO CAPA DE RODADURA A BASE DE MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE DE 6CM DE ESPESOR, CON TRANSPORTE DE RESIDUOS A VERTEDERO AUTORIZADO	33,10 €	33,96 €
R.15.2	M2 DE DEMOLICIÓN Y REPOSICIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO , MEDIANTE CAPA DE HORMIGÓN HM-20/B/20/IIA DE 15CM DE ESPESOR, COLOCADO CON EXTENDEDORA, COMPACTACIÓN DE MATERIAL, INCLUSO CAPA DE RODADURA A BASE DE MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE DE 6CM DE ESPESOR Y CORTE DE PAVIMENTO EXISTENTE, CON TRANSPORTE DE RESIDUOS A VERTEDERO AUTORIZADO	69,40 €	71,21 €
R.16	ML DE REPOSICIÓN DE PASO SALVACUNETAS DE Ø 40CM	20,39 €	20,92 €
R.17	M2 DE DEMOLICIÓN DE ACERAS CON BALDOSA Y BASE DE HORMIGÓN, CON COMPRESOR Y APILADO DE ESCOMBROS	5,70 €	5,84 €
R.18	ML DE CORTE EN PAVIMENTO CON CORTADORA DE DISCO	6,47 €	6,64 €
R.19	M2 DE DEMOLICIÓN Y REPOSICIÓN DE FIRME FLEXIBLE PARA CALZADA DE TRÁFICO PESADO T1 , FORMADO POR BASE DE 20CM DE ZAHORRA ARTIFICIAL, 20CM DE BASE DE HORMIGÓN Y PAVIMENTO DE 8CM DE D12, INCLUSO RIEGOS DE IMPRIMACIÓN Y/O ADHERENCIA,	111,70 €	114,61 €

	EXTENDIDO Y COMPACTADO DE LOS MATERIALES POR MEDIOS MECÁNICOS. EJECUTADO SEGÚN PG 3 E INSTRUCCIÓN 6.1 Y 2-IC, CON TRANSPORTE DE RESIDUOS A VERTEDERO AUTORIZADO		
R.20	M3 DE FORMIGÓN DE REFORZO PARA INSTALACIÓN DE TUBAXES		99,99 €
CAPITULO 2: SANEAMIENTO			
SUBCAPITULO 2.1: TUBERIAS			
ST.1	ML DE TUBERÍA DE PVC LISO , SN-4, DE Ø 160MM , UNIÓN DE JUNTA LABIADA, CON CAUCHO NITRÍLICO, INCLUSO CAMA DE ARENA, PIEZAS ESPECIALES Y RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL SELECCIONADO	12,62 €	12,95 €
ST.2	ML DE TUBERÍA DE PVC LISO , SN-4, DE Ø 200MM , UNIÓN DE JUNTA LABIADA, CON CAUCHO NITRÍLICO, INCLUSO CAMA DE ARENA, PIEZAS ESPECIALES Y RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL SELECCIONADO	17,52 €	17,98 €
ST.3	ML DE TUBERÍA DE PVC LISO , SN-4, DE Ø 250MM , UNIÓN DE JUNTA LABIADA, CON CAUCHO NITRÍLICO, INCLUSO CAMA DE ARENA, PIEZAS ESPECIALES Y RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL SELECCIONADO	24,76 €	25,40 €
ST.4	ML DE TUBERÍA DE PVC LISO , SN-4, DE Ø 315MM , UNIÓN DE JUNTA LABIADA, CON CAUCHO NITRÍLICO, INCLUSO CAMA DE ARENA, PIEZAS ESPECIALES Y RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL SELECCIONADO	34,55 €	35,45 €
ST.5	ML DE TUBERÍA DE PVC LISO , SN-4, DE Ø 400MM , UNIÓN DE JUNTA LABIADA, CON CAUCHO NITRÍLICO, INCLUSO CAMA DE ARENA, PIEZAS ESPECIALES Y RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL SELECCIONADO	57,34 €	58,83 €
ST.11	ML DE TUBERÍA DE FUNDICIÓN DÚCTIL PARA SANEAMIENTO , INCLUSO P.P. DE JUNTA AUTOMÁTICA FLEXIBLE DE Ø 200MM , COLOCADA Y PROBADA	66,60 €	68,34 €
ST.12	ML DE TUBERÍA DE FUNDICIÓN DÚCTIL PARA SANEAMIENTO , INCLUSO P.P. DE JUNTA AUTOMÁTICA FLEXIBLE DE Ø 250MM , COLOCADA Y PROBADA	87,25 €	89,52 €
SUBCAPITULO 2.2: ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS			
SE.1	UD. DE POZO DE REGISTRO CON ANILLOS PREFABRICADOS DE HORMIGÓN EN MASA, PROFUNDIDAD DE HASTA 1M , INCLUSO EXCAVACIÓN, CERCO Y TAPA DE FUNDICIÓN REFORZADA, REMATADO (A TAPA DE FUNDICIÓN UTILIZADA POLA CONCESIONARIA É TIPO REXESS)	201,78 €	207,02 €

SE.1.2	UD. DE POZO DE REGISTRO CON ANILLOS PREFABRICADOS DE HORMIGÓN EN MASA, PROFUNDIDAD DE HASTA 1M, INCLUSO EXCAVACIÓN, CERCO Y TAPA DE FUNDICIÓN REFORZADA TIPO CASCO HISTÓRICO DE SANTIAGODE FUNDICIÓN DE Ø50CM, COMPUESTA POR ARO, CAZOLETA Y REJA, REMATADO	530,70 €	544,50 €
SE.2	UD. DE POZO DE REGISTRO CON ANILLOS PREFABRICADOS DE HORMIGÓN EN MASA, PROFUNDIDAD DE HASTA 1,5M , INCLUSO EXCAVACIÓN, CERCO Y TAPA DE FUNDICIÓN REFORZADA, REMATADO (A TAPA DE FUNDICIÓN UTILIZADA POLA CONCESIONARIA É TIPO REXESS)	262,51 €	269,34 €
SE.2.2	UD. DE POZO DE REGISTRO CON ANILLOS PREFABRICADOS DE HORMIGÓN EN MASA, PROFUNDIDAD DE HASTA 1,5M, INCLUSO EXCAVACIÓN, CERCO Y TAPA DE FUNDICIÓN REFORZADA TIPO CASCO HISTÓRICO DE SANTIAGODE FUNDICIÓN DE Ø50CM, COMPUESTA POR ARO, CAZOLETA Y REJA, REMATADO	591,44 €	606,82 €
SE.3	UD. DE POZO DE REGISTRO CON ANILLOS PREFABRICADOS DE HORMIGÓN EN MASA, PROFUNDIDAD DE HASTA 2M , INCLUSO EXCAVACIÓN, CERCO Y TAPA DE FUNDICIÓN REFORZADA, REMATADO (A TAPA DE FUNDICIÓN UTILIZADA POLA CONCESIONARIA É TIPO REXESS)	409,09 €	419,73 €
SE.3.2	UD. DE POZO DE REGISTRO CON ANILLOS PREFABRICADOS DE HORMIGÓN EN MASA, PROFUNDIDAD DE HASTA 2M, INCLUSO EXCAVACIÓN, CERCO Y TAPA DE FUNDICIÓN REFORZADA TIPO CASCO HISTÓRICO DE SANTIAGODE FUNDICIÓN DE Ø50CM, COMPUESTA POR ARO, CAZOLETA Y REJA, REMATADO	738,02 €	757,21 €
SE.4	UD. DE POZO DE REGISTRO CON ANILLOS PREFABRICADOS DE HORMIGÓN EN MASA, PROFUNDIDAD DE HASTA 2,5M , INCLUSO EXCAVACIÓN, CERCO Y TAPA DE FUNDICIÓN REFORZADA, REMATADO (A TAPA DE FUNDICIÓN UTILIZADA POLA CONCESIONARIA É TIPO REXESS)	460,98 €	472,97 €
SE.4.2	UD. DE POZO DE REGISTRO CON ANILLOS PREFABRICADOS DE HORMIGÓN EN MASA, PROFUNDIDAD DE HASTA 2,5M, INCLUSO EXCAVACIÓN, CERCO Y TAPA DE FUNDICIÓN REFORZADA TIPO CASCO HISTÓRICO DE SANTIAGODE FUNDICIÓN DE Ø50CM, COMPUESTA POR ARO, CAZOLETA Y REJA, REMATADO	789,91 €	810,45 €
SE.5	UD. DE POZO DE REGISTRO CON ANILLOS PREFABRICADOS DE HORMIGÓN EN MASA, PROFUNDIDAD DE HASTA 3M , INCLUSO EXCAVACIÓN, CERCO Y TAPA DE FUNDICIÓN REFORZADA, REMATADO (A TAPA DE FUNDICIÓN UTILIZADA POLA CONCESIONARIA É TIPO REXESS)	516,99 €	530,43 €
SE.5.2	UD. DE POZO DE REGISTRO CON ANILLOS PREFABRICADOS DE HORMIGÓN EN MASA, PROFUNDIDAD DE HASTA 3M, INCLUSO	845,92 €	867,92 €

	EXCAVACIÓN, CERCO Y TAPA DE FUNDICIÓN REFORZADA TIPO CASCO HISTÓRICO DE SANTIAGO DE FUNDICIÓN DE Ø50CM, COMPUESTA POR ARO, CAZOLETA Y REJA, REMATADO		
SE.6	UD. DE ARQUETA DE REGISTRO DE 40 x 40 x 40CM , REALIZADA CON HORMIGÓN PREFABRICADO, TAPA Y CERCO DE FUNDICIÓN (LA EXCAVACIÓN SE CALCULARÁ CON LOS PRECIOS BÁSICOS)	69,63 €	71,44 €
SE.7	UD. DE ARQUETA DE REGISTRO DE 40 x 40 Y PROFUNDIDAD DE HASTA 1,20M , REALIZADA CON HORMIGÓN PREFABRICADO, TAPA Y CERCO DE FUNDICIÓN (LA EXCAVACIÓN SE CALCULARÁ CON LOS PRECIOS BÁSICOS)	104,59 €	107,31 €
SE.8	UD. DE ARQUETA DE REGISTRO DE 50 x 50 x 50CM , REALIZADA CON HORMIGÓN PREFABRICADO, TAPA Y CERCO DE FUNDICIÓN (LA EXCAVACIÓN SE CALCULARÁ CON LOS PRECIOS BÁSICOS)	98,22 €	100,78 €
SE.9	UD. DE ARQUETA SIFÓNICA DE 40 x 40 x 40CM , REALIZADA CON HORMIGÓN PREFABRICADO, TAPA Y CERCO DE FUNDICIÓN (LA EXCAVACIÓN SE CALCULARÁ CON LOS PRECIOS BÁSICOS)	74,86 €	76,80 €
SE.10	UD. DE ARQUETA DE REGISTRO DE DIÁMETRO 315MM , EN POLIETILENO HD, ALTURA VARIABLE, FONDO ACANALADO, INCLUIDAS CONEXIONES DE ENTRADAS MEDIANTE JUNTA ELÁSTICA Y SALIDA 200/160/125MM , TOTALMENTE NIVELADA E INSTALADA (SE INCLUYE TAPA DE REGISTRO Y CERCO DE FUNDICIÓN; LA EXCAVACIÓN SE CALCULARÁ CON LOS PRECIOS BÁSICOS)	131,58 €	135,00 €
SE.11	UD. DE ARQUETA DE REGISTRO DE DIÁMETRO 400MM , EN POLIETILENO HD, ALTURA VARIABLE, FONDO ACANALADO, INCLUIDAS CONEXIONES DE ENTRADAS MEDIANTE JUNTA ELÁSTICA Y SALIDA 315/200/160MM , TOTALMENTE NIVELADA E INSTALADA (SE INCLUYE TAPA DE REGISTRO Y CERCO DE FUNDICIÓN; LA EXCAVACIÓN SE CALCULARÁ CON LOS PRECIOS BÁSICOS)	171,29 €	175,74 €
SE.12	UD. DE RECONEXIÓN AO SUBMINISTRO DE SANEAMENTO POR CAUSA DE SUSPENSIÓN SEGUNDO O ARTIGO 48 DO REGULAMENTO DO SERVIZO MUNICIPAL DE SANEAMENTO	44,35 €	45,51 €
CAPITULO 3: ABASTECIMIENTO			
SUBCAPITULO 3.1: TUBERIAS			
AT.1	ML DE TUBERÍA DE FUNDICIÓN DÚCTIL , INCLUSO P.P. DE JUNTA AUTOMÁTICA FLEXIBLE DE Ø 60MM , COLOCADA Y PROBADA	22,64 €	23,22 €
AT.2	ML DE TUBERÍA DE FUNDICIÓN DÚCTIL , INCLUSO P.P. DE JUNTA AUTOMÁTICA FLEXIBLE DE Ø 80MM , COLOCADA Y PROBADA	25,49 €	26,15 €
AT.3	ML DE TUBERÍA DE FUNDICIÓN DÚCTIL , INCLUSO P.P. DE JUNTA	30,26 €	31,05 €

	AUTOMÁTICA FLEXIBLE DE Ø 100MM , COLOCADA Y PROBADA		
AT.4	ML DE TUBERÍA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DE Ø 32MM , EXTERIOR Y 16 ATMÓSFERAS DE TRABAJO, INCLUSO P.P. DE PIEZAS ESPECIALES, COLOCADA Y PROBADA	2,94 €	3,02 €
AT.5	ML DE TUBERÍA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DE Ø 40MM , EXTERIOR Y 16 ATMÓSFERAS DE TRABAJO, INCLUSO P.P. DE PIEZAS ESPECIALES, COLOCADA Y PROBADA	3,42 €	3,51 €
AT.6	ML DE TUBERÍA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DE Ø 50MM , EXTERIOR Y 16 ATMÓSFERAS DE TRABAJO, INCLUSO P.P. DE PIEZAS ESPECIALES, COLOCADA Y PROBADA	4,54 €	4,66 €
AT.7	ML DE TUBERÍA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DE Ø 63MM , EXTERIOR Y 16 ATMÓSFERAS DE TRABAJO, INCLUSO P.P. DE PIEZAS ESPECIALES, COLOCADA Y PROBADA	4,86 €	4,99 €
AT.8	ML DE TUBERÍA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DE Ø 75MM , EXTERIOR Y 16 ATMÓSFERAS DE TRABAJO, INCLUSO P.P. DE PIEZAS ESPECIALES, COLOCADA Y PROBADA	6,76 €	6,93 €
AT.9	ML DE TUBERÍA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DE Ø 90MM , EXTERIOR Y 16 ATMÓSFERAS DE TRABAJO, INCLUSO P.P. DE PIEZAS ESPECIALES, COLOCADA Y PROBADA	6,87 €	7,05 €
AT.10	ML DE TUBERÍA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DE Ø 110MM , EXTERIOR Y 16 ATMÓSFERAS DE TRABAJO, INCLUSO P.P. DE PIEZAS ESPECIALES, COLOCADA Y PROBADA	9,87 €	10,13 €
SUBCAPITULO 3.2: ACCESORIOS			
AA.1	UD. DE TRAMPILLÓN PURDIE AGUA 145X145MM PARA ALOJAMIENTO DE VÁLVULAS DE BOLA O COMPUERTA	29,69 €	30,46 €
AA.2	UD. DE TRAMPILLÓN PERA AGUA 190X190MM PARA ALOJAMIENTO DE VÁLVULAS DE BOLA O COMPUERTA	45,60 €	46,79 €
AA.3	UD. DE VÁLVULA DE BOLA P/RECTO (TT) PL-PL.C/PAL.Ø 32MM	34,28 €	35,17 €
AA.4	UD. DE VÁLVULA DE BOLA P/RECTO (TT) PL-PL.C/PAL.Ø 40MM	52,11 €	53,46 €
AA.5	UD. DE VÁLVULA DE BOLA P/RECTO (TT) PL-PL.C/PAL.Ø 50MM	90,86 €	93,22 €
AA.6	UD. DE VÁLVULA DE BOLA P/RECTO (TT) PL-PL.C/PAL.Ø 63MM	124,35 €	127,58 €
AA.7	UD. DE VÁLVULA DE COMPUERTA Ø 50MM , CON CIERRE DE NEOPRENO, INCLUSO PIEZAS ESPECIALES, COLOCADA Y PROBADA	103,30 €	105,99 €
AA.8	UD. DE VÁLVULA DE COMPUERTA Ø 63MM , CON CIERRE DE NEOPRENO, INCLUSO PIEZAS ESPECIALES, COLOCADA Y PROBADA	132,64 €	136,09 €
AA.9	UD. DE VÁLVULA DE COMPUERTA Ø 75MM , CON CIERRE DE NEOPRENO, INCLUSO PIEZAS ESPECIALES, COLOCADA Y PROBADA	142,11 €	145,81 €

AA.10	UD. DE VÁLVULA DE COMPUERTA Ø 90MM , CON CIERRE DE NEOPRENO, INCLUSO PIEZAS ESPECIALES, COLOCADA Y PROBADA	163,49 €	167,74 €
AA.11	UD. DE VÁLVULA DE COMPUERTA Ø 60/65MM , TIPO EURO O SIMILAR, CON CIERRE ELÁSTICO, COLOCADA Y PROBADA	199,08 €	204,26 €
AA.12	UD. DE VÁLVULA DE COMPUERTA Ø 80MM , TIPO EURO O SIMILAR, CON CIERRE ELÁSTICO, COLOCADA Y PROBADA	222,81 €	228,61 €
AA.13	UD. DE VÁLVULA DE COMPUERTA Ø 100MM , TIPO EURO O SIMILAR, CON CIERRE ELÁSTICO, COLOCADA Y PROBADA	260,32 €	267,09 €
AA.14	UD. DE "T" B/B/B PARA FUNDICIÓN DE Ø 60MM , EQUIPADA, COLOCADA Y PROBADA	85,64 €	87,87 €
AA.15	UD. DE "T" B/B/B PARA FUNDICIÓN DE Ø 80MM , EQUIPADA, COLOCADA Y PROBADA	87,95 €	90,24 €
AA.16	UD. DE "T" B/B/B PARA FUNDICIÓN DE Ø 100MM , EQUIPADA, COLOCADA Y PROBADA	94,74 €	97,20 €
AA.17	UD. DE CODO B/B PARA FUNDICIÓN Ø 60MM , EQUIPADO, COLOCADO Y PROBADO	48,85 €	50,12 €
AA.18	UD. DE CODO B/B PARA FUNDICIÓN Ø 80MM , EQUIPADO, COLOCADO Y PROBADO	80,07 €	82,16 €
AA.19	UD. DE CODO B/B PARA FUNDICIÓN Ø 100MM , EQUIPADO, COLOCADO Y PROBADO	71,58 €	73,44 €
AA.21	UD. DE EMPALME BRIDA-ENCHUFE PARA FUNDICIÓN Ø 60MM EQUIPADO, COLOCADO Y PROBADO	51,84 €	53,18 €
AA.21	UD. DE EMPALME BRIDA-ENCHUFE PARA FUNDICIÓN Ø 80MM EQUIPADO, COLOCADO Y PROBADO	62,45 €	64,07 €
AA.22	UD. DE EMPALME BRIDA-ENCHUFE PARA FUNDICIÓN Ø 100MM , EQUIPADO, COLOCADO Y PROBADO	91,53 €	93,91 €
AA.23	UD. DE EMPALME BRIDA-EXTREMO LISO PARA FUNDICIÓN Ø 60MM , EQUIPADO, COLOCADO Y PROBADO	35,72 €	36,65 €
AA.24	UD. DE EMPALME BRIDA-EXTREMO LISO PARA FUNDICIÓN Ø 80MM , EQUIPADO, COLOCADO Y PROBADO	36,08 €	37,02 €
AA.25	UD. DE EMPALME BRIDA-EXTREMO LISO PARA FUNDICIÓN Ø 100MM , EQUIPADO, COLOCADO Y PROBADO	45,73 €	46,92 €
AA.26	UD. DE MANGUITO DE UNIÓN E/E PARA FUNDICIÓN DE Ø 60MM , EQUIPADO, COLOCADO Y PROBADO	64,06 €	65,72 €
AA.27	UD. DE MANGUITO DE UNIÓN E/E PARA FUNDICIÓN DE Ø 80MM , EQUIPADO, COLOCADO Y PROBADO	96,26 €	98,76 €
AA.28	UD. DE MANGUITO DE UNIÓN E/E PARA FUNDICIÓN DE Ø 100MM , EQUIPADO, COLOCADO Y PROBADO	98,73 €	101,29 €

AA.29	UD. DE MANGUITO UNIVERSAL DE Ø 60MM , EQUIPADO, COLOCADO Y PROBADO	57,32 €	58,81 €
AA.30	UD. DE MANGUITO UNIVERSAL DE Ø 80MM , EQUIPADO, COLOCADO Y PROBADO	58,47 €	59,99 €
AA.31	UD. DE MANGUITO UNIVERSAL DE Ø 100MM , EQUIPADO, COLOCADO Y PROBADO	69,34 €	71,15 €
AA.32	UD. DE CONO DE REDUCCIÓN PARA FUNDICIÓN Ø 80/60MM , EQUIPADO, COLOCADO Y PROBADO	55,02 €	56,45 €
AA.33	UD. DE CONO DE REDUCCIÓN PARA FUNDICIÓN Ø 100/80MM , EQUIPADO, COLOCADO Y PROBADO	69,65 €	71,46 €
AA.34	UD. DE CONO DE REDUCCIÓN PARA FUNDICIÓN Ø 150/80MM , EQUIPADO, COLOCADO Y PROBADO	107,96 €	110,77 €
AA.35	UD. DE CONO DE REDUCCIÓN PARA FUNDICIÓN Ø 150/100MM , EQUIPADO, COLOCADO Y PROBADO	107,96 €	110,77 €
AA.36	UD. DE BRIDA CIEGA PARA FUNDICIÓN Ø 60MM , EQUIPADA, COLOCADA Y PROBADA	17,44 €	17,90 €
AA.37	UD. DE BRIDA CIEGA PARA FUNDICIÓN Ø 80MM , EQUIPADA, COLOCADA Y PROBADA	20,49 €	21,02 €
AA.38	UD. DE BRIDA CIEGA PARA FUNDICIÓN Ø 100MM , EQUIPADA, COLOCADA Y PROBADA	26,54 €	27,23 €
AA.39	UD. DE BRIDA ANTI-TRACCIÓN PARA TUBERÍA DE PVC/PE DN 60 PN-16 DE DIÁMETRO EXTERIOR DE 63MM , TOTALMENTE EQUIPADA, COLOCADA Y PROBADA	37,63 €	38,61 €
AA.40	UD. DE BRIDA ANTI-TRACCIÓN PARA TUBERÍA DE PVC/PE DN 65 PN-16 DE DIÁMETRO EXTERIOR DE 75MM , TOTALMENTE EQUIPADA, COLOCADA Y PROBADA	29,70 €	30,47 €
AA.41	UD. DE BRIDA ANTI-TRACCIÓN PARA TUBERÍA DE PVC/PE DN 80 PN-16 DE DIÁMETRO EXTERIOR DE 90MM , TOTALMENTE EQUIPADA, COLOCADA Y PROBADA	33,92 €	34,81 €
AA.42	UD. DE BRIDA ANTI-TRACCIÓN PARA TUBERÍA DE PVC/PE DN 100 PN-16 DE DIÁMETRO EXTERIOR DE 110MM , TOTALMENTE EQUIPADA, COLOCADA Y PROBADA	42,21 €	43,31 €
AA.43	UD. DE BOCA DE RIEGO 45 T/B , INCLUSO REGISTRO Y ACCESORIOS, COLOCADA Y PROBADA	221,25 €	227,00 €
AA.44	UD. DE CARRETE DE DESMONTAJE Ø 50MM , COLOCADO Y PROBADO	177,08 €	181,68 €
AA.45	UD. DE CARRETE DE DESMONTAJE Ø 60/65MM , COLOCADO Y PROBADO	200,41 €	205,62 €

AA.46	UD. DE CARRETE DE DESMONTAJE Ø 80MM , COLOCADO Y PROBADO	282,66 €	290,01 €
AA.47	UD. DE CARRETE DE DESMONTAJE Ø 100MM , COLOCADO Y PROBADO	307,09 €	315,07 €
AA.48	UD. DE TUBO EN "S" PARA REGULACIÓN CON BRIDAS ORIENTABLES Ø 80MM , COLOCADO Y PROBADO	154,51 €	158,53 €
AA.49	UD. DE TUBO EN "S" PARA REGULACIÓN CON BRIDAS ORIENTABLES Ø 100MM , COLOCADO Y PROBADO	225,50 €	231,36 €
SUBCAPITULO 3.3: ELEMENTOS CONTADORES			
AC.1.1	UD. CONTADOR Ø 13MM	54,45 €	55,86 €
AC.1.2	UD. CONTADOR Ø 15MM	58,73 €	60,26 €
AC.1.3	UD. CONTADOR Ø 20MM	73,25 €	75,15 €
AC.1.4	UD. CONTADOR Ø 25MM	123,42 €	126,62 €
AC.1.5	UD. CONTADOR Ø 30MM	172,74 €	177,23 €
AC.1.6	UD. CONTADOR Ø 40MM	266,79 €	273,73 €
AC.1.7	UD. CONTADOR Ø 50MM	546,29 €	560,50 €
AC.1.8	UD. CONTADOR Ø 50MM P.T.C. (PARA ACOMETIDA DE INCENDIOS)	292,20 €	299,80 €
AC.1.9	UD. CONTADOR Ø 65MM	670,06 €	687,48 €
AC.1.1 0	UD. CONTADOR Ø 65MM P.T.C. (PARA ACOMETIDA DE INCENDIOS)	307,28 €	315,27 €
AC.1.1 1	UD. CONTADOR Ø 80MM	825,14 €	846,60 €
AC.1.1 1.1	UD. CONTADOR Ø 80MM P.T.C. (PARA ACOMETIDA DE INCENDIOS)	338,06 €	346,85 €
CAPITULO 4: ACOMETIDAS ABASTECIMIENTO			
SUBCAPITULO 4.1: ELEMENTOS COMUNES			
AAC.1	UD. DE ELEMENTOS COMUNES PARA DIÁMETRO DE 32MM (1"), INCLUYENDO COLLARÍN DE TOMA EN CARGA, LLAVE DE REGISTRO, REGISTRO Y ACCESORIOS	180,17 €	184,85 €
AAC.2	UD. DE ELEMENTOS COMUNES PARA DIÁMETRO DE 40MM (1¼"), INCLUYENDO COLLARÍN DE TOMA EN CARGA, LLAVE DE REGISTRO, REGISTRO Y ACCESORIOS	209,80 €	215,26 €

AAC.3	UD. DE ELEMENTOS COMUNES PARA DIÁMETRO DE 50MM (1½"), INCLUYENDO COLLARÍN DE TOMA EN CARGA, LLAVE DE REGISTRO, REGISTRO Y ACCESORIOS	228,00 €	233,92 €
AAC.4	UD. DE ELEMENTOS COMUNES PARA DIÁMETRO DE 63MM (2"), INCLUYENDO COLLARÍN DE TOMA EN CARGA, LLAVE DE REGISTRO, REGISTRO Y ACCESORIOS	267,25 €	274,20 €
AAC.5	UD. DE ELEMENTOS COMUNES PARA DIÁMETRO DE 75MM (2½"), INCLUYENDO COLLARÍN DE TOMA EN CARGA, LLAVE DE REGISTRO, REGISTRO Y ACCESORIOS	342,14 €	351,04 €
AAC.6	UD. DE ELEMENTOS COMUNES PARA ACOMETIDAS DE INCENDIOS (DIÁMETRO DE 60/80MM), INCLUYENDO "T", CONO REDUCCIÓN, LLAVE DE REGISTRO, REGISTRO Y ACCESORIOS	613,21 €	629,15 €
AC.8	UD. RECONEXIÓN AO SUBMINISTRO DE ABASTECIMIENTO POR CAUSA DE SUSPENSIÓN SEGUNDO O ARTIGO 66 DO REGULAMENTO DO SERVIZO MUNICIPAL DE ABASTECIMIENTO DE AUGA POTABLE	44,35 €	45,51 €

A Xunta de Goberno Local acorda:

Aprobar o cadro de prezos de acometidas de abastecemento e saneamento para o ano 2024 a executar pola empresa VIAQUA, Gestión Integral de Aguas de Galicia. S.A.U., segundo o seguinte anexo:

CADRO DE PREZO 2024

CODIGO	DESCRIPCIÓN	2023	2024
CAPITULO 1: OBRA CIVIL			
SUBCAPITULO 1.1: MOVIMIENTO DE TIERRAS			
M.1	M3 DE EXCAVACIÓN EN ZANJA, POR MEDIOS MECÁNICOS , EN TODO TIPO DE TERRENO, EXCEPTO ROCA , HASTA UNA PROFUNDIDAD DE 2M , INCLUÍDO RELLENO CON MATERIAL PROCEDENTE DE LA PROPIA EXCAVACIÓN, COMPACTACIÓN Y RETIRADA DE MATERIAL SOBRANTE A VERTEDERO	10,04 €	10,31 €

M.2	M3 DE EXCAVACIÓN EN ZANJA, EN TODO TIPO DE TERRENO, EXCEPTO ROCA, Y UNA PROFUNDIDAD SUPERIOR A 2M , INCLÚIDO RELLENO CON MATERIAL PROCEDENTE DE LA PROPIA EXCAVACIÓN, COMPACTACIÓN Y RETIRADA DE MATERIAL SOBRANTE A VERTEDERO	12,70 €	13,03 €
M.3	M3 DE EXCAVACIÓN EN ZANJA, EN ROCA, CON MEDIOS MECÁNICOS, INCLÚIDO RELLENO CON MATERIAL PROCEDENTE DE LA PROPIA EXCAVACIÓN, COMPACTACIÓN Y RETIRADA DE MATERIAL SOBRANTE A VERTEDERO	20,00 €	20,52 €
M.4	M3 DE EXCAVACIÓN EN ZANJA, POR MEDIOS MANUALES CON COMPRESOR , EN TODO TIPO DE TERRENO EXCEPTO ROCA, INCLÚIDO RELLENO CON MATERIAL PROCEDENTE DE LA PROPIA EXCAVACIÓN, COMPACTACIÓN Y RETIRADA DE MATERIAL SOBRANTE A VERTEDERO	27,29 €	28,00 €
M.5	M3 DE EXCAVACIÓN EN ZANJA, POR MEDIOS MANUALES , EN TODO TIPO DE TERRENO EXCEPTO ROCA, INCLÚIDO RELLENO CON MATERIAL PROCEDENTE DE LA PROPIA EXCAVACIÓN, COMPACTACIÓN Y RETIRADA DE MATERIAL SOBRANTE A VERTEDERO	36,62 €	37,57 €
M.6	M3 DE EXCAVACIÓN EN ZANJA, EN TERRENO DE ROCA, MEDIANTE COMPRESOR , INCLÚIDO RELLENO CON MATERIAL PROCEDENTE DE LA PROPIA EXCAVACIÓN, COMPACTACIÓN Y RETIRADA DE MATERIAL SOBRANTE A VERTEDERO	56,80 €	58,28 €
M.10	M3 DE RELLENO EN ZANJA, CON MATERIAL PROCEDENTE DE LA EXCAVACIÓN O DE PRÉSTAMOS, INCLUSO COMPACTACIÓN	13,58 €	13,94 €
M.11	M3 DE TRANSPORTE DE ESCOMBR O A VERTEDERO A UNA DISTANCIA MENOR A 10 KM I/P.P. DE COSTES INDIRECTOS	4,79 €	4,92 €
SUBCAPITULO 1.2: REPOSICIÓN DE PAVIMENTOS			
R.1	M2 DE DEMOLICIÓN Y REPOSICIÓN DE PAVIMENTO EN HORMIGÓN HA-25/B/20/IIA , CON UN ESPESOR APROXIMADO DE 15CM, CON TRANSPORTE DE RESIDUOS A VERTEDERO AUTORIZADO	27,68 €	28,40 €
R.2	M2 DE DEMOLICIÓN Y POSTERIOR REPOSICIÓN DE PAVIMENTO EN CHAPACUÑA , APROVECHANDO EL EXISTENTE Y REPONRIENDO PIEZAS DETERIORADAS, CON MORTERO SOBRE BASE EXISTENTE, INCLUSO ENCINTADO DE CEMENTO, CON TRANSPORTE DE RESIDUOS A VERTEDERO AUTORIZADO	55,59 €	57,03 €
R.3	M2 DE LEVANTAMIENTO Y POSTERIOR REPOSICIÓN DE PAVIMENTO EN LOSA O PIEDRA GRANÍTICA, APROVECHANDO LA EXISTENTE Y REPONRIENDO PIEZAS DETERIORADAS, INCLUSO MORTERO DE FIJACIÓN, CON TRANSPORTE DE RESIDUOS A VERTEDERO AUTORIZADO	194,05 €	199,09 €

R.4	M2 DE LEVANTAMIENTO Y POSTERIOR REPOSICIÓN DE PAVIMENTO EN ADOQUÍN (DE GRANITO U HORMIGÓN), COLOCADO SOBRE BASE DE ARENA, APROVECHANDO EL EXISTENTE Y REPONIENDO PIEZAS DETERIORADAS, INCLUSO MORTERO Y PIEZAS DE HORMIGÓN, CON TRANSPORTE DE RESIDUOS A VERTEDERO AUTORIZADO	55,59 €	57,03 €
R.5	M2 DE DEMOLICIÓN Y REPOSICIÓN DE PAVIMENTO EN ACERA, CON BALDOSA GRANÍTICA DE 40X40CM (TIPO ENSANCHE), EN BASE DE HORMIGÓN HM-20/B/20/IIA, DE 10CM DE ESPESOR, INCLUIDO ENLECHADO Y LIMPIEZA, CON TRANSPORTE DE RESIDUOS A VERTEDERO AUTORIZADO	45,66 €	46,85 €
R.6	M2 DE DEMOLICIÓN Y REPOSICIÓN DE PAVIMENTO EN ACERA, CON BALDOSA HIDRÁULICA DE 33X33CM, EN BASE DE HORMIGÓN HM-20/B/20/IIA, DE 10CM DE ESPESOR, INCLUIDO ENLECHADO Y LIMPIEZA, CON TRANSPORTE DE RESIDUOS A VERTEDERO AUTORIZADO	55,41 €	56,85 €
R.7	M2 DE DEMOLICIÓN Y REPOSICIÓN DE PAVIMENTO EN ACERA, CON BALDOSA GRANALLADA DE 40X60CM, EN BASE DE HORMIGÓN HM-20/B/20/IIA, DE 10CM DE ESPESOR, INCLUIDO ENLECHADO Y LIMPIEZA, CON TRANSPORTE DE RESIDUOS A VERTEDERO AUTORIZADO	45,17 €	46,34 €
R.8	M2 DE DEMOLICIÓN Y REPOSICIÓN DE PAVIMENTO EN ACERA, CON BALDOSA DE PIZARRA , EN BASE DE HORMIGÓN HM-20/B/20/IIA, DE 10CM DE ESPESOR, INCLUIDO ENLECHADO Y LIMPIEZA, CON TRANSPORTE DE RESIDUOS A VERTEDERO AUTORIZADO	69,28 €	71,08 €
R.9	Ml DE LEVANTAMIENTO Y POSTERIOR COLOCACIÓN DE BORDILLO GRANÍTICO Ó DE HORMIGÓN	17,74 €	18,20 €
R.10	M2 DE REPOSICIÓN DE PAVIMENTO DE ZAHORRA, SOBRE BASE COMPACTADA, CON UN ESPESOR APROXIMADO DE 10CM, INCLUSO COMPACTACIÓN	1,83 €	1,87 €
R.11	M3 DE ARENA DE CANTERA PARA EL RECUBRIMIENTO Y ASENTAMIENTO DE LA TUBERÍA, INCLUIDO COMPACTACIÓN	22,69 €	23,28 €
R.12	M3 DE ZAHORRA PARA RELLENO, RECUBRIMIENTO Y ASENTAMIENTO DE LA TUBERÍA, INCLUIDO COMPACTACIÓN	19,44 €	19,94 €
R.13.1	M2 DE DEMOLICIÓN Y REPOSICIÓN DE PAVIMENTO EN ASFALTO (FRÍO) , INCLUIDO COMPACTACIÓN, MACADAM DE 18 CM DE ESPESOR, CON TRANSPORTE DE RESIDUOS A VERTEDERO AUTORIZADO	15,98 €	16,40 €
R.13.2	M2 DE DEMOLICIÓN Y REPOSICIÓN DE PAVIMENTO EN ASFALTO (FRÍO) , SOBRE CAPA DE HORMIGÓN HM-20/B/20/IIA DE 20 CM DE ESPESOR, COLOCADO CON EXTENDEDORA, COMPACTACIÓN DE MATERIAL CON TRANSPORTE DE RESIDUOS A VERTEDERO AUTORIZADO	33,26 €	34,13 €

R.14	M2 DE DEMOLICIÓN Y REPOSICIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, FORMADO POR 15 CM DE SUB-BASE, 20 CM DE BASE Y DOBLE TRATAMIENTO SUPERFICIAL, CON TRANSPORTE DE RESIDUOS A VERTEDERO AUTORIZADO.	25,26 €	25,92 €
R.15.1	M2 DE DEMOLICIÓN Y REPOSICIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO , MEDIANTE CAPA DE SUB-BASE DE 20CM DE ESPESOR CON EMULSIÓN ASFÁLTICA DE ROTURA LENTA Y ÁRIDO GRANÍTICO DE 20MM, COLOCADO CON EXTENDEDORA, COMPACTACIÓN DEL MATERIAL, INCLUSO CAPA DE RODADURA A BASE DE MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE DE 6CM DE ESPESOR, CON TRANSPORTE DE RESIDUOS A VERTEDERO AUTORIZADO	33,10 €	33,96 €
R.15.2	M2 DE DEMOLICIÓN Y REPOSICIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO , MEDIANTE CAPA DE HORMIGÓN HM-20/B/20/IIA DE 15CM DE ESPESOR, COLOCADO CON EXTENDEDORA, COMPACTACIÓN DE MATERIAL, INCLUSO CAPA DE RODADURA A BASE DE MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE DE 6CM DE ESPESOR Y CORTE DE PAVIMENTO EXISTENTE, CON TRANSPORTE DE RESIDUOS A VERTEDERO AUTORIZADO	69,40 €	71,21 €
R.16	ML DE REPOSICIÓN DE PASO SALVACUNETAS DE Ø 40CM	20,39 €	20,92 €
R.17	M2 DE DEMOLICIÓN DE ACERAS CON BALDOSA Y BASE DE HORMIGÓN, CON COMPRESOR Y APILADO DE ESCOMBROS	5,70 €	5,84 €
R.18	ML DE CORTE EN PAVIMENTO CON CORTADORA DE DISCO	6,47 €	6,64 €
R.19	M2 DE DEMOLICIÓN Y REPOSICIÓN DE FIRME FLEXIBLE PARA CALZADA DE TRÁFICO PESADO T1 , FORMADO POR BASE DE 20CM DE ZAHORRA ARTIFICIAL, 20CM DE BASE DE HORMIGÓN Y PAVIMENTO DE 8CM DE D12, INCLUSO RIEGOS DE IMPRIMACIÓN Y/O ADHERENCIA, EXTENDIDO Y COMPACTADO DE LOS MATERIALES POR MEDIOS MECÁNICOS. EJECUTADO SEGÚN PG 3 E INSTRUCCIÓN 6.1 Y 2-IC, CON TRANSPORTE DE RESIDUOS A VERTEDERO AUTORIZADO	111,70 €	114,61 €
R.20	M3 DE FORMIGÓN DE REFORZO PARA INSTALACIÓN DE TUBAXES		99,99 €
CAPITULO 2: SANEAMIENTO			
SUBCAPITULO 2.1: TUBERIAS			
ST.1	ML DE TUBERÍA DE PVC LISO , SN-4, DE Ø 160MM , UNIÓN DE JUNTA LABIADA, CON CAUCHO NITRÍLICO, INCLUSO CAMA DE ARENA, PIEZAS ESPECIALES Y RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL SELECCIONADO	12,62 €	12,95 €

ST.2	ML DE TUBERÍA DE PVC LISO, SN-4, DE Ø 200MM , UNIÓN DE JUNTA LABIADA, CON CAUCHO NITRÍLICO, INCLUSO CAMA DE ARENA, PIEZAS ESPECIALES Y RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL SELECCIONADO	17,52 €	17,98 €
ST.3	ML DE TUBERÍA DE PVC LISO, SN-4, DE Ø 250MM , UNIÓN DE JUNTA LABIADA, CON CAUCHO NITRÍLICO, INCLUSO CAMA DE ARENA, PIEZAS ESPECIALES Y RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL SELECCIONADO	24,76 €	25,40 €
ST.4	ML DE TUBERÍA DE PVC LISO, SN-4, DE Ø 315MM , UNIÓN DE JUNTA LABIADA, CON CAUCHO NITRÍLICO, INCLUSO CAMA DE ARENA, PIEZAS ESPECIALES Y RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL SELECCIONADO	34,55 €	35,45 €
ST.5	ML DE TUBERÍA DE PVC LISO, SN-4, DE Ø 400MM , UNIÓN DE JUNTA LABIADA, CON CAUCHO NITRÍLICO, INCLUSO CAMA DE ARENA, PIEZAS ESPECIALES Y RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL SELECCIONADO	57,34 €	58,83 €
ST.11	ML DE TUBERÍA DE FUNDICIÓN DÚCTIL PARA SANEAMIENTO , INCLUSO P.P. DE JUNTA AUTOMÁTICA FLEXIBLE DE Ø 200MM , COLOCADA Y PROBADA	66,60 €	68,34 €
ST.12	ML DE TUBERÍA DE FUNDICIÓN DÚCTIL PARA SANEAMIENTO , INCLUSO P.P. DE JUNTA AUTOMÁTICA FLEXIBLE DE Ø 250MM , COLOCADA Y PROBADA	87,25 €	89,52 €
SUBACAPITULO 2.2: ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS			
SE.1	UD. DE POZO DE REGISTRO CON ANILLOS PREFABRICADOS DE HORMIGÓN EN MASA, PROFUNDIDAD DE HASTA 1m , INCLUSO EXCAVACIÓN, CERCO Y TAPA DE FUNDICIÓN REFORZADA, REMATADO (A TAPA DE FUNDICIÓN UTILIZADA POLA CONCESIONARIA É TIPO REXESS)	201,78 €	207,02 €
SE.1.2	UD. DE POZO DE REGISTRO CON ANILLOS PREFABRICADOS DE HORMIGÓN EN MASA, PROFUNDIDAD DE HASTA 1m , INCLUSO EXCAVACIÓN, CERCO Y TAPA DE FUNDICIÓN REFORZADA TIPO CASCO HISTÓRICO DE SANTIAGODE FUNDICIÓN DE Ø50CM, COMPUESTA POR ARO, CAZOLETA Y REJA, REMATADO	530,70 €	544,50 €
SE.2	UD. DE POZO DE REGISTRO CON ANILLOS PREFABRICADOS DE HORMIGÓN EN MASA, PROFUNDIDAD DE HASTA 1,5m , INCLUSO EXCAVACIÓN, CERCO Y TAPA DE FUNDICIÓN REFORZADA, REMATADO (A TAPA DE FUNDICIÓN UTILIZADA POLA CONCESIONARIA É TIPO REXESS)	262,51 €	269,34 €
SE.2.2	UD. DE POZO DE REGISTRO CON ANILLOS PREFABRICADOS DE HORMIGÓN EN MASA, PROFUNDIDAD DE HASTA 1,5m , INCLUSO	591,44 €	606,82 €

	EXCAVACIÓN, CERCO Y TAPA DE FUNDICIÓN REFORZADA TIPO CASCO HISTÓRICO DE SANTIAGODE FUNDICIÓN DE Ø50CM, COMPUESTA POR ARO, CAZOLETA Y REJA, REMATADO		
SE.3	UD. DE POZO DE REGISTRO CON ANILLOS PREFABRICADOS DE HORMIGÓN EN MASA, PROFUNDIDAD DE HASTA 2M , INCLUSO EXCAVACIÓN, CERCO Y TAPA DE FUNDICIÓN REFORZADA, REMATADO (A TAPA DE FUNDICIÓN UTILIZADA POLA CONCESIONARIA É TIPO REXESS)	409,09 €	419,73 €
SE.3.2	UD. DE POZO DE REGISTRO CON ANILLOS PREFABRICADOS DE HORMIGÓN EN MASA, PROFUNDIDAD DE HASTA 2M, INCLUSO EXCAVACIÓN, CERCO Y TAPA DE FUNDICIÓN REFORZADA TIPO CASCO HISTÓRICO DE SANTIAGODE FUNDICIÓN DE Ø50CM, COMPUESTA POR ARO, CAZOLETA Y REJA, REMATADO	738,02 €	757,21 €
SE.4	UD. DE POZO DE REGISTRO CON ANILLOS PREFABRICADOS DE HORMIGÓN EN MASA, PROFUNDIDAD DE HASTA 2,5M , INCLUSO EXCAVACIÓN, CERCO Y TAPA DE FUNDICIÓN REFORZADA, REMATADO (A TAPA DE FUNDICIÓN UTILIZADA POLA CONCESIONARIA É TIPO REXESS)	460,98 €	472,97 €
SE.4.2	UD. DE POZO DE REGISTRO CON ANILLOS PREFABRICADOS DE HORMIGÓN EN MASA, PROFUNDIDAD DE HASTA 2,5M, INCLUSO EXCAVACIÓN, CERCO Y TAPA DE FUNDICIÓN REFORZADA TIPO CASCO HISTÓRICO DE SANTIAGODE FUNDICIÓN DE Ø50CM, COMPUESTA POR ARO, CAZOLETA Y REJA, REMATADO	789,91 €	810,45 €
SE.5	UD. DE POZO DE REGISTRO CON ANILLOS PREFABRICADOS DE HORMIGÓN EN MASA, PROFUNDIDAD DE HASTA 3M , INCLUSO EXCAVACIÓN, CERCO Y TAPA DE FUNDICIÓN REFORZADA, REMATADO (A TAPA DE FUNDICIÓN UTILIZADA POLA CONCESIONARIA É TIPO REXESS)	516,99 €	530,43 €
SE.5.2	UD. DE POZO DE REGISTRO CON ANILLOS PREFABRICADOS DE HORMIGÓN EN MASA, PROFUNDIDAD DE HASTA 3M, INCLUSO EXCAVACIÓN, CERCO Y TAPA DE FUNDICIÓN REFORZADA TIPO CASCO HISTÓRICO DE SANTIAGODE FUNDICIÓN DE Ø50CM, COMPUESTA POR ARO, CAZOLETA Y REJA, REMATADO	845,92 €	867,92 €
SE.6	UD. DE ARQUETA DE REGISTRO DE 40 x 40 x 40cm , REALIZADA CON HORMIGÓN PREFABRICADO, TAPA Y CERCO DE FUNDICIÓN (LA EXCAVACIÓN SE CALCULARÁ CON LOS PRECIOS BÁSICOS)	69,63 €	71,44 €
SE.7	UD. DE ARQUETA DE REGISTRO DE 40 x 40 Y PROFUNDIDAD DE HASTA 1,20M , REALIZADA CON HORMIGÓN PREFABRICADO, TAPA Y CERCO DE FUNDICIÓN (LA EXCAVACIÓN SE CALCULARÁ CON LOS PRECIOS BÁSICOS)	104,59 €	107,31 €
SE.8	UD. DE ARQUETA DE REGISTRO DE 50 x 50 x 50cm , REALIZADA	98,22 €	100,78

	CON HORMIGÓN PREFABRICADO, TAPA Y CERCO DE FUNDICIÓN (LA EXCAVACIÓN SE CALCULARÁ CON LOS PRECIOS BÁSICOS)		€
SE.9	UD. DE ARQUETA SIFÓNICA DE 40 x 40 x 40CM , REALIZADA CON HORMIGÓN PREFABRICADO, TAPA Y CERCO DE FUNDICIÓN (LA EXCAVACIÓN SE CALCULARÁ CON LOS PRECIOS BÁSICOS)	74,86 €	76,80 €
SE.10	UD. DE ARQUETA DE REGISTRO DE DIÁMETRO 315MM , EN POLIETILENO HD, ALTURA VARIABLE, FONDO ACANALADO, INCLUÍDAS CONEXIONES DE ENTRADAS MEDIANTE JUNTA ELÁSTICA Y SALIDA 200/160/125MM , TOTALMENTE NIVELADA E INSTALADA (SE INCLUYE TAPA DE REGISTRO Y CERCO DE FUNDICIÓN; LA EXCAVACIÓN SE CALCULARÁ CON LOS PRECIOS BÁSICOS)	131,58 €	135,00 €
SE.11	UD. DE ARQUETA DE REGISTRO DE DIÁMETRO 400MM , EN POLIETILENO HD, ALTURA VARIABLE, FONDO ACANALADO, INCLUÍDAS CONEXIONES DE ENTRADAS MEDIANTE JUNTA ELÁSTICA Y SALIDA 315/200/160MM , TOTALMENTE NIVELADA E INSTALADA (SE INCLUYE TAPA DE REGISTRO Y CERCO DE FUNDICIÓN; LA EXCAVACIÓN SE CALCULARÁ CON LOS PRECIOS BÁSICOS)	171,29 €	175,74 €
SE.12	UD. DE RECONEXIÓN AO SUBMINISTRO DE SANEAMENTO POR CAUSA DE SUSPENSIÓN SEGUNDO O ARTIGO 48 DO REGULAMENTO DO SERVIZO MUNICIPAL DE SANEAMENTO	44,35 €	45,51 €
CAPITULO 3: ABASTECIMIENTO			
SUBCAPITULO 3.1: TUBERIAS			
AT.1	ML DE TUBERÍA DE FUNDICIÓN DÚCTIL , INCLUSO P.P. DE JUNTA AUTOMÁTICA FLEXIBLE DE Ø 60MM , COLOCADA Y PROBADA	22,64 €	23,22 €
AT.2	ML DE TUBERÍA DE FUNDICIÓN DÚCTIL , INCLUSO P.P. DE JUNTA AUTOMÁTICA FLEXIBLE DE Ø 80MM , COLOCADA Y PROBADA	25,49 €	26,15 €
AT.3	ML DE TUBERÍA DE FUNDICIÓN DÚCTIL , INCLUSO P.P. DE JUNTA AUTOMÁTICA FLEXIBLE DE Ø 100MM , COLOCADA Y PROBADA	30,26 €	31,05 €
AT.4	ML DE TUBERÍA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DE Ø 32MM , EXTERIOR Y 16 ATMÓSFERAS DE TRABAJO, INCLUSO P.P. DE PIEZAS ESPECIALES, COLOCADA Y PROBADA	2,94 €	3,02 €
AT.5	ML DE TUBERÍA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DE Ø 40MM , EXTERIOR Y 16 ATMÓSFERAS DE TRABAJO, INCLUSO P.P. DE PIEZAS ESPECIALES, COLOCADA Y PROBADA	3,42 €	3,51 €
AT.6	ML DE TUBERÍA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DE Ø 50MM , EXTERIOR Y 16 ATMÓSFERAS DE TRABAJO, INCLUSO P.P. DE PIEZAS ESPECIALES, COLOCADA Y PROBADA	4,54 €	4,66 €

AT.7	ML DE TUBERÍA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DE Ø63MM , EXTERIOR Y 16 ATMÓSFERAS DE TRABAJO, INCLUSO P.P. DE PIEZAS ESPECIALES, COLOCADA Y PROBADA	4,86 €	4,99 €
AT.8	ML DE TUBERÍA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DE Ø 75MM , EXTERIOR Y 16 ATMÓSFERAS DE TRABAJO, INCLUSO P.P. DE PIEZAS ESPECIALES, COLOCADA Y PROBADA	6,76 €	6,93 €
AT.9	ML DE TUBERÍA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DE Ø 90MM , EXTERIOR Y 16 ATMÓSFERAS DE TRABAJO, INCLUSO P.P. DE PIEZAS ESPECIALES, COLOCADA Y PROBADA	6,87 €	7,05 €
AT.10	ML DE TUBERÍA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DE Ø 110MM , EXTERIOR Y 16 ATMÓSFERAS DE TRABAJO, INCLUSO P.P. DE PIEZAS ESPECIALES, COLOCADA Y PROBADA	9,87 €	10,13 €
SUBCAPITULO 3.2: ACCESORIOS			
AA.1	UD. DE TRAMPILLÓN PURDIE AGUA 145X145MM PARA ALOJAMIENTO DE VÁLVULAS DE BOLA O COMPUERTA	29,69 €	30,46 €
AA.2	UD. DE TRAMPILLÓN PERA AGUA 190X190MM PARA ALOJAMIENTO DE VÁLVULAS DE BOLA O COMPUERTA	45,60 €	46,79 €
AA.3	UD. DE VÁLVULA DE BOLA P/RECTO (TT) PL-PL.C/PAL.Ø 32MM	34,28 €	35,17 €
AA.4	UD. DE VÁLVULA DE BOLA P/RECTO (TT) PL-PL.C/PAL.Ø 40MM	52,11 €	53,46 €
AA.5	UD. DE VÁLVULA DE BOLA P/RECTO (TT) PL-PL.C/PAL.Ø 50MM	90,86 €	93,22 €
AA.6	UD. DE VÁLVULA DE BOLA P/RECTO (TT) PL-PL.C/PAL.Ø 63MM	124,35 €	127,58 €
AA.7	UD. DE VÁLVULA DE COMPUERTA Ø 50MM , CON CIERRE DE NEOPRENO, INCLUSO PIEZAS ESPECIALES, COLOCADA Y PROBADA	103,30 €	105,99 €
AA.8	UD. DE VÁLVULA DE COMPUERTA Ø 63MM , CON CIERRE DE NEOPRENO, INCLUSO PIEZAS ESPECIALES, COLOCADA Y PROBADA	132,64 €	136,09 €
AA.9	UD. DE VÁLVULA DE COMPUERTA Ø 75MM , CON CIERRE DE NEOPRENO, INCLUSO PIEZAS ESPECIALES, COLOCADA Y PROBADA	142,11 €	145,81 €
AA.10	UD. DE VÁLVULA DE COMPUERTA Ø 90MM , CON CIERRE DE NEOPRENO, INCLUSO PIEZAS ESPECIALES, COLOCADA Y PROBADA	163,49 €	167,74 €
AA.11	UD. DE VÁLVULA DE COMPUERTA Ø 60/65MM , TIPO EURO O SIMILAR, CON CIERRE ELÁSTICO, COLOCADA Y PROBADA	199,08 €	204,26 €
AA.12	UD. DE VÁLVULA DE COMPUERTA Ø 80MM , TIPO EURO O SIMILAR, CON CIERRE ELÁSTICO, COLOCADA Y PROBADA	222,81 €	228,61 €
AA.13	UD. DE VÁLVULA DE COMPUERTA Ø 100MM , TIPO EURO O SIMILAR, CON CIERRE ELÁSTICO, COLOCADA Y PROBADA	260,32 €	267,09 €
AA.14	UD. DE "T" B/B/B PARA FUNDICIÓN DE Ø 60MM , EQUIPADA, COLOCADA Y PROBADA	85,64 €	87,87 €

AA.15	UD. DE "T" B/B/B PARA FUNDICIÓN DE Ø 80MM , EQUIPADA, COLOCADA Y PROBADA	87,95 €	90,24 €
AA.16	UD. DE "T" B/B/B PARA FUNDICIÓN DE Ø 100MM , EQUIPADA, COLOCADA Y PROBADA	94,74 €	97,20 €
AA.17	UD. DE CORDO B/B PARA FUNDICIÓN Ø 60MM , EQUIPADO, COLOCADO Y PROBADO	48,85 €	50,12 €
AA.18	UD. DE CORDO B/B PARA FUNDICIÓN Ø 80MM , EQUIPADO, COLOCADO Y PROBADO	80,07 €	82,16 €
AA.19	UD. DE CORDO B/B PARA FUNDICIÓN Ø 100MM , EQUIPADO, COLOCADO Y PROBADO	71,58 €	73,44 €
AA.21	UD. DE EMPALME BRIDA-ENCHUFE PARA FUNDICIÓN Ø 60MM EQUIPADO, COLOCADO Y PROBADO	51,84 €	53,18 €
AA.21	UD. DE EMPALME BRIDA-ENCHUFE PARA FUNDICIÓN Ø 80MM EQUIPADO, COLOCADO Y PROBADO	62,45 €	64,07 €
AA.22	UD. DE EMPALME BRIDA-ENCHUFE PARA FUNDICIÓN Ø 100MM , EQUIPADO, COLOCADO Y PROBADO	91,53 €	93,91 €
AA.23	UD. DE EMPALME BRIDA-EXTREMO LISO PARA FUNDICIÓN Ø 60MM , EQUIPADO, COLOCADO Y PROBADO	35,72 €	36,65 €
AA.24	UD. DE EMPALME BRIDA-EXTREMO LISO PARA FUNDICIÓN Ø 80MM , EQUIPADO, COLOCADO Y PROBADO	36,08 €	37,02 €
AA.25	UD. DE EMPALME BRIDA-EXTREMO LISO PARA FUNDICIÓN Ø 100MM , EQUIPADO, COLOCADO Y PROBADO	45,73 €	46,92 €
AA.26	UD. DE MANGUITO DE UNIÓN E/E PARA FUNDICIÓN DE Ø 60MM , EQUIPADO, COLOCADO Y PROBADO	64,06 €	65,72 €
AA.27	UD. DE MANGUITO DE UNIÓN E/E PARA FUNDICIÓN DE Ø 80MM , EQUIPADO, COLOCADO Y PROBADO	96,26 €	98,76 €
AA.28	UD. DE MANGUITO DE UNIÓN E/E PARA FUNDICIÓN DE Ø 100MM , EQUIPADO, COLOCADO Y PROBADO	98,73 €	101,29 €
AA.29	UD. DE MANGUITO UNIVERSAL DE Ø 60MM , EQUIPADO, COLOCADO Y PROBADO	57,32 €	58,81 €
AA.30	UD. DE MANGUITO UNIVERSAL DE Ø 80MM , EQUIPADO, COLOCADO Y PROBADO	58,47 €	59,99 €
AA.31	UD. DE MANGUITO UNIVERSAL DE Ø 100MM , EQUIPADO, COLOCADO Y PROBADO	69,34 €	71,15 €
AA.32	UD. DE CONO DE REDUCCIÓN PARA FUNDICIÓN Ø 80/60MM , EQUIPADO, COLOCADO Y PROBADO	55,02 €	56,45 €
AA.33	UD. DE CONO DE REDUCCIÓN PARA FUNDICIÓN Ø 100/80MM , EQUIPADO, COLOCADO Y PROBADO	69,65 €	71,46 €

AA.34	UD. DE CONO DE REDUCCIÓN PARA FUNDICIÓN Ø 150/80MM , EQUIPADO, COLOCADO Y PROBADO	107,96 €	110,77 €
AA.35	UD. DE CONO DE REDUCCIÓN PARA FUNDICIÓN Ø 150/100MM , EQUIPADO, COLOCADO Y PROBADO	107,96 €	110,77 €
AA.36	UD. DE BRIDA CIEGA PARA FUNDICIÓN Ø 60MM , EQUIPADA, COLOCADA Y PROBADA	17,44 €	17,90 €
AA.37	UD. DE BRIDA CIEGA PARA FUNDICIÓN Ø 80MM , EQUIPADA, COLOCADA Y PROBADA	20,49 €	21,02 €
AA.38	UD. DE BRIDA CIEGA PARA FUNDICIÓN Ø 100MM , EQUIPADA, COLOCADA Y PROBADA	26,54 €	27,23 €
AA.39	UD. DE BRIDA ANTI-TRACCIÓN PARA TUBERÍA DE PVC/PE DN 60 PN-16 DE DIÁMETRO EXTERIOR DE 63MM , TOTALMENTE EQUIPADA, COLOCADA Y PROBADA	37,63 €	38,61 €
AA.40	UD. DE BRIDA ANTI-TRACCIÓN PARA TUBERÍA DE PVC/PE DN 65 PN-16 DE DIÁMETRO EXTERIOR DE 75MM , TOTALMENTE EQUIPADA, COLOCADA Y PROBADA	29,70 €	30,47 €
AA.41	UD. DE BRIDA ANTI-TRACCIÓN PARA TUBERÍA DE PVC/PE DN 80 PN-16 DE DIÁMETRO EXTERIOR DE 90MM , TOTALMENTE EQUIPADA, COLOCADA Y PROBADA	33,92 €	34,81 €
AA.42	UD. DE BRIDA ANTI-TRACCIÓN PARA TUBERÍA DE PVC/PE DN 100 PN-16 DE DIÁMETRO EXTERIOR DE 110MM , TOTALMENTE EQUIPADA, COLOCADA Y PROBADA	42,21 €	43,31 €
AA.43	UD. DE BOCA DE RIEGO 45 T/B , INCLUSO REGISTRO Y ACCESORIOS, COLOCADA Y PROBADA	221,25 €	227,00 €
AA.44	UD. DE CARRETE DE DESMONTAJE Ø 50MM , COLOCADO Y PROBADO	177,08 €	181,68 €
AA.45	UD. DE CARRETE DE DESMONTAJE Ø 60/65MM , COLOCADO Y PROBADO	200,41 €	205,62 €
AA.46	UD. DE CARRETE DE DESMONTAJE Ø 80MM , COLOCADO Y PROBADO	282,66 €	290,01 €
AA.47	UD. DE CARRETE DE DESMONTAJE Ø 100MM , COLOCADO Y PROBADO	307,09 €	315,07 €
AA.48	UD. DE TUBO EN "S" PARA REGULACIÓN CON BRIDAS ORIENTABLES Ø 80MM , COLOCADO Y PROBADO	154,51 €	158,53 €
AA.49	UD. DE TUBO EN "S" PARA REGULACIÓN CON BRIDAS ORIENTABLES Ø 100MM , COLOCADO Y PROBADO	225,50 €	231,36 €
SUBCAPITULO 3.3: ELEMENTOS CONTADORES			
AC.1.1	UD. CONTADOR Ø 13MM	54,45 €	55,86 €

AC.1.2	UD. CONTADOR Ø 15MM	58,73 €	60,26 €
AC.1.3	UD. CONTADOR Ø 20MM	73,25 €	75,15 €
AC.1.4	UD. CONTADOR Ø 25MM	123,42 €	126,62 €
AC.1.5	UD. CONTADOR Ø 30MM	172,74 €	177,23 €
AC.1.6	UD. CONTADOR Ø 40MM	266,79 €	273,73 €
AC.1.7	UD. CONTADOR Ø 50MM	546,29 €	560,50 €
AC.1.8	UD. CONTADOR Ø 50MM P.T.C. (PARA ACOMETIDA DE INCENDIOS)	292,20 €	299,80 €
AC.1.9	UD. CONTADOR Ø 65MM	670,06 €	687,48 €
AC.1.1 0	UD. CONTADOR Ø 65MM P.T.C. (PARA ACOMETIDA DE INCENDIOS)	307,28 €	315,27 €
AC.1.1 1	UD. CONTADOR Ø 80MM	825,14 €	846,60 €
AC.1.1 1.1	UD. CONTADOR Ø 80MM P.T.C. (PARA ACOMETIDA DE INCENDIOS)	338,06 €	346,85 €
CAPITULO 4: ACOMETIDAS ABASTECIMIENTO			
SUBCAPITULO 4.1: ELEMENTOS COMUNES			
AAC.1	UD. DE ELEMENTOS COMUNES PARA DIÁMETRO DE 32MM (1"), INCLUYENDO COLLARÍN DE TOMA EN CARGA, LLAVE DE REGISTRO, REGISTRO Y ACCESORIOS	180,17 €	184,85 €
AAC.2	UD. DE ELEMENTOS COMUNES PARA DIÁMETRO DE 40MM (1¼"), INCLUYENDO COLLARÍN DE TOMA EN CARGA, LLAVE DE REGISTRO, REGISTRO Y ACCESORIOS	209,80 €	215,26 €
AAC.3	UD. DE ELEMENTOS COMUNES PARA DIÁMETRO DE 50MM (1½"), INCLUYENDO COLLARÍN DE TOMA EN CARGA, LLAVE DE REGISTRO, REGISTRO Y ACCESORIOS	228,00 €	233,92 €
AAC.4	UD. DE ELEMENTOS COMUNES PARA DIÁMETRO DE 63MM (2"), INCLUYENDO COLLARÍN DE TOMA EN CARGA, LLAVE DE REGISTRO, REGISTRO Y ACCESORIOS	267,25 €	274,20 €
AAC.5	UD. DE ELEMENTOS COMUNES PARA DIÁMETRO DE 75MM (2½"), INCLUYENDO COLLARÍN DE TOMA EN CARGA, LLAVE DE REGISTRO, REGISTRO Y ACCESORIOS	342,14 €	351,04 €

AAC.6	UD. DE ELEMENTOS COMUNES PARA ACOMETIDAS DE INCENDIOS (DIÁMETRO DE 60/80MM), INCLUYENDO "T", CONO REDUCCIÓN, LLAVE DE REGISTRO, REGISTRO Y ACCESORIOS	613,21 €	629,15 €
AC.8	UD. RECONEXIÓN AO SUBMINISTRO DE ABASTECIMIENTO POR CAUSA DE SUSPENSIÓN SEGUNDO O ARTIGO 66 DO REGULAMENTO DO SERVIZO MUNICIPAL DE ABASTECIMENTO DE AUGA POTABLE	44,35 €	45,51 €